

Anlage - Wägeanteile

| Wägeanteile | Wohnge- bäude | Büroge- bäude | Gesamtwert/Teilwerte | | (fikt.)Baujahr Gebäude |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----|--------------------------------------|
| Bauleistungen am Bauwerk | 1000 | 1000 | | | |
| Rohbauarbeiten | 461,68 | 337,48 | | | Schäden Erforderliche Instandsetzung |
| Erdarbeiten | 36,66 | 26,01 | - € | 0% | - € |
| Verbauarbeiten | 0,41 | 2,63 | - € | 0% | - € |
| Entwässerungskanalarbeiten | 8,79 | 8,59 | - € | 0% | - € |
| Mauerarbeiten | 117,35 | 48,09 | - € | 0% | - € |
| Betonarbeiten | 140,3 | 166,37 | - € | 0% | - € |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 63,89 | 14,61 | - € | 0% | - € |
| Stahlbauarbeiten | 4,11 | 6,83 | - € | 0% | - € |
| Abdichtungsarbeiten | 10,12 | 6,69 | - € | 0% | - € |
| Dachdeck.+Dachabdichtarbeiten | 57,1 | 41,55 | - € | 0% | - € |
| Klempnerarbeiten | 13,09 | 9,56 | - € | 0% | - € |
| Gerüstarbeiten | 9,86 | 6,55 | - € | 0% | - € |
| Ausbauarbeiten | 538,32 | 662,52 | | | |
| Naturwerksteinarbeiten | 10,73 | 12,81 | - € | 0% | - € |
| Betonwerksteinarbeiten | 0,52 | 3,87 | - € | 0% | - € |
| Putz- und Stuckarbeiten | 45,21 | 23,09 | - € | 0% | - € |
| Wärmedämm-Verbundsysteme | 25,75 | 27,82 | - € | 0% | - € |
| Trockenbauarbeiten | 31,15 | 61,09 | - € | 0% | - € |
| Vorgehängte hinterlüft. Fassaden | 0,58 | 3,76 | - € | 0% | - € |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 32,63 | 15,87 | - € | 5% | - € |
| Estricharbeiten | 19,99 | 24,56 | - € | 0% | - € |
| Gussasphalтарbeiten | 0 | 3,75 | - € | 0% | - € |
| Tischlerarbeiten | 99,19 | 90,95 | - € | 0% | - € |
| Parkettarbeiten | 17,27 | 1,36 | - € | 0% | - € |
| Rollladenarbeiten | 14,47 | 16,22 | - € | 0% | - € |
| Metallbauarbeiten | 37,14 | 89,57 | - € | 0% | - € |
| Verglasungsarbeiten | 0,56 | 41,59 | - € | 0% | - € |
| Maler- + Lackier, Beschicht. | 16,12 | 12,99 | - € | 0% | - € |
| Bodenbelagsarbeiten | 8,88 | 19,59 | - € | 0% | - € |
| Tapezierarbeiten | 12,62 | 5,65 | - € | 0% | - € |
| Raumlufttechnische Anlagen | 2,38 | 21,66 | - € | 0% | - € |
| Heizanlagen + zentrale Wassererwärm | 70,01 | 44,88 | - € | 0% | - € |
| Gas/Wasser/Entwässerung innen | 48,04 | 24,59 | - € | 0% | - € |
| Nieder- und Mittelspannungsanlagen | 36,2 | 78,22 | - € | 0% | - € |
| Gebäudeautomation | 1,3 | 31,99 | - € | 0% | - € |
| Blitzschutzanlagen | 1,58 | 3,41 | - € | 0% | - € |
| Dämmarbeiten an technischen Anlagen | 2,81 | 0,66 | - € | 0% | - € |
| Förder/Aufzugsanl, Fahrtreppen | 3,19 | 2,57 | - € | 0% | - € |
| | 1000 | 1000 | | | |